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Szczecin, dnia 2  czerwca 2017r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego 
ul. Teofila Starzyńskiego 3-4  70-506 Szczecin 
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl, fax: 91 48 17 121

kieruje

ZAPYTANIE  O CENĘ W CELU  OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Zakres niniejszego zamówienia dotyczy realizacji zadań zwanych dalej ,,zadaniami”, oraz zadań i umów będących ich wynikiem.

Ogólna charakterystyka projektu:
Postępowanie nr 1.
· 5 wież widokowych o wysokości do 30m, planowanych do budowy na działkach ewidencyjnych: 120/10 obręb ew. 4144 Szczecin; 205 obręb ew. Stara Rudnica, gm. Cedynia; 109 obręb ew. Przyjezierze, gm. Moryń; 190/9 obręb ew. Ińsko 1; 42 obręb ew. Okunie, gm. Barlinek.

· 1 wieży widokowej o wysokości do 50m, planowanej do budowy na działce ewidencyjnej nr  100/8 obręb ew. Żerdno, gm. Czaplinek.

· 2 platform widokowych o wysokości do 10m planowanych do budowy na działkach ewidencyjnych nr: 96/6 obręb ew. 005 Połczyn – Zdrój; 413/3 obręb ew. 003 Czaplinek.

· 1 palisady planowanej do budowy na działce ewidencyjnej nr 228/6 obręb ew. Osinów Dolny, gm. Cedynia.

· 10 wiat ogniskowych planowanych do budowy na działkach ewidencyjnych nr: (2szt.) 120/10 obręb ew. 4144 Szczecin; (2szt.) 120/14obręb ew. 41444 Szczecin; (1szt.) 209 obręb ew. Śmierdnica Las, gm. Stare Czarnowo; (2szt.) 322/30 obręb ew. Żelisławiec, gm. Stare Czarnowo; (1szt.) 92/23 obręb ew. Dębina, gm. Stare Czarnowo; (1szt.) 579/12 obręb ew. Łubowo, gm. Borne Sulinowo; (1szt.) 325/5 obręb ew. Chociwel, gm. Chociwel.
Postępowanie nr 2.
· 5 pomostów planowanych do budowy na działkach ewidencyjnych nr: 122/1 obręb ew. 4144 Szczecin; 230/1 obręb ew. Glinna, gm. Stare Czarnowo; 43/132 obręb ew. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo; 350/3 obręb ew. Gwiazdowo, gm. Barwice; 372/2 obręb ew. Ińsko 1. 

· rekonstrukcji mostku położonego na działce ewidencyjnej nr 222/2 obręb ew. Śmierdnica Las, gm. Stare Czarnowo.

Harmonogram zamówienia: 
1. Etap I pomiędzy zawarciem umowy z Inżynierem Kontraktu a udzieleniem zamówienia wykonawcy dokumentacji projektowej 
Przewidywany termin rozpoczęcia I etapu -  czerwiec 2017r.
Przewidywany okres realizacji I etapu – czerwiec - lipiec 2017r.
Przewidywany termin zakończenia I etapu – lipiec 2017r.
2. Etap II pomiędzy udzieleniem zamówienia wykonawcy dokumentacji projektowej a udzieleniem zamówienia wykonawcy robót budowlanych 

Przewidywany termin rozpoczęcia II etapu – sierpień 2017r.  

Przewidywany okres realizacji II etapu – sierpień 2017r. - grudzień 2017r.
Przewidywany termin zakończenia II etapu – grudzień 2017r.
3. Etap III realizacji robót budowlanych

Przewidywany termin rozpoczęcia III etapu – grudzień 2017r.
Przewidywany okres realizacji III etapu – grudzień 2017r. - październik 2018r.
Przewidywany termin zakończenia III etapu – październik 2018r.
4. Etap IV po zakończeniu robót budowlanych

Przewidywany termin rozpoczęcia IV etapu -  grudzień 2018r.
Przewidywany okres realizacji IV etapu – 60 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia IV etapu – grudzień 2022r.
Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie wskazanych powyżej etapów:

Etap I.

Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie etapu I obejmują w szczególności: 
doradztwo techniczne wobec Zamawiającego i nadzór nad sporządzeniem technicznej części dokumentacji przetargowych umożliwiających wszczęcie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę, w szczególności części  specyfikacji istotnych warunków zamówienia – opisu przedmiotu zamówienia,  udział w pracach komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia tych postępowań, formułowanie odpowiedzi na pytania kierowane przez potencjalnych  Wykonawców, formułowanie alternatywnych zapisów SIWZ w przypadku konieczności dokonania w nich modyfikacji, weryfikacja przedstawionych przez Wykonawców dokumentów oraz reprezentację Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w przypadku skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej;
W tym etapie Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie również do świadczenia doradztwa w zakresie sformułowania i przygotowania dokumentacji, oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego – zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu w tym działaniu będzie tożsamy jak w przypadku postępowania wskazanego powyżej w ramach opisu tego etapu.  

Etap II.

Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie etapu II obejmują w szczególności: 
doradztwo techniczne wobec Zamawiającego i nadzór nad sporządzeniem przez wykonawców wyłonionych w I  etapie dokumentacji projektowych, w szczególności formułowanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez wykonawców, weryfikację i ocenę zaproponowanych przez wykonawców rozwiązań, odbiór i akceptację wykonanej dokumentacji a w razie konieczności formułowanie zarzutów i proponowanie rozwiązań właściwych, weryfikację kompletności dokumentacji niezbędnej  do uzyskania pozwoleń na budowę,
Nadzór i doradztwo techniczne nad sporządzeniem technicznej części dokumentacji przetargowych umożliwiających wszczęcie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w szczególności części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ; udział w pracach komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia tych postępowań, formułowanie odpowiedzi na pytania kierowane przez potencjalnych  Wykonawców, formułowanie alternatywnych zapisów SIWZ w przypadku konieczności dokonania w nich modyfikacji, weryfikację przedstawionych przez Wykonawców dokumentów oraz reprezentację Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi  w przypadku skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej.
Etap III.

Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie etapu III obejmują w szczególności: 
Doradztwo techniczne  wobec Zamawiającego w stosunku do prowadzonych robót budowlanych przez wykonawców wyłonionych w II etapie, w szczególności formułowanie odpowiedzi na korespondencję i propozycje kierowane przez wykonawców, weryfikację i ocenę zaproponowanych przez wykonawców rozwiązań, udział w odbiorach wykonanych robót, a w razie konieczności formułowanie zarzutów i proponowanie rozwiązań właściwych, nadzór nad wykonaniem niezbędnej dokumentacji umożliwiającej eksploatację wykonanych obiektów;

Nadzór i koordynację oraz kontrolę działań wykonawców wyłonionych w 1. etapie dla potrzeb nadzoru inwestorskiego.

Etap IV. 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu w trakcie etapu IV obejmują w szczególności: przygotowanie dokumentacji służącej rozliczeniu rzeczowo-finansowemu projektu, doradztwo na rzecz Zamawiającego i składanie wyjaśnień w trakcie kontroli przeprowadzanych przez organy i instytucje kontrolne a dotyczących wszelkich  dokumentów sporządzonych w trakcie realizacji umowy, w tym związanych z rozliczeniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych, zrealizowanych w ramach projektu.
Obowiązki Inżyniera Kontraktu przez cały okres związania umowną:
1. Odpowiedzialność za kierowanie, nadzorowanie i administrowanie realizacją zadań, w tym terminową realizacją, zgodnie z podanym harmonogramem, opisem zadań i obowiązków. 

2. Nadzór nad procedurami administracyjnymi i formalno-prawnymi, w tym uzgodnieniowymi, sprawdzenie i opiniowanie wniosków, postanowień, decyzji i uzgodnień, pozwoleń, sprawdzanie zgodności prac z umowami oraz dokumentami kontraktu związanymi z finansowaniem przedsięwzięcia. 
3.  Odpowiedzialność za zgodność opisów przedmiotu zamówienia we wszystkich postepowaniach o udzielenie zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych.

4. Weryfikację poprawności naliczenia kwot do rozliczeń, sprawdzanie i opisywanie merytoryczne faktur przedstawianych przez wykonawców
2. Wykonywanie obowiązków w ścisłej współpracy z Zamawiającym, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z jego poleceniami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej (w szczególności, informowanie Zamawiającego o istniejących i potencjalnych zagrożeniach).
3. Organizowanie dodatkowych testów jakości zaproponowanych przez wykonawców rozwiązań przez specjalistyczne instytuty, jest to niezbędne.
4. Nadzór nad projektowaniem, przygotowaniem, montażem i utrzymaniem tablic informacyjnych i innych wymaganych elementów w zakresie Promocji Projektu, zgodnie ze stosownymi wytycznymi.

5. Wykonywanie obowiązków na każdym z etapów realizacji zadań. 

Realizacja Zamówienia będzie polegała na: 
1. Utrzymywaniu na bieżąco łączności i sprawozdawczości między Zamawiającym, wszystkimi partnerami i wykonawcami.

2. Monitorowaniu i kontroli zawartych umów pod względem technicznym, finansowym organizacyjnym i pod względem wymogów unijnych.

3. Monitorowaniu i kontroli realizacji harmonogramów, w tym zawartych umów, 

4. Weryfikacji i rekomendacji Zamawiającemu wykonanych dokumentacji, projektów i innych wymaganych dokumentów do realizacji. 

5. Informowaniu Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych, wraz z przedstawieniem sposobów ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów. 

6. Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień zawartych umów. 

7. Nadzorze, kontroli i zapobieganiu, monitorowaniu i składaniu sprawozdań dotyczących między innymi rzeczowego i finansowego postępu prac i robót. 

8. Współpracy z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu zadań, w tym przygotowanie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, jaki jest niezbędny do raportowania. 

9. Wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji zadań celem zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu realizacji obowiązków Inżyniera Kontraktu: 
1. Utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi partnerami, wykonawcami, i innymi podmiotami uczestniczącymi w postępowaniach, reagowanie na pojawiające się potrzeby i problemy nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

2. Monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich raportu, w którym będą wzięte pod uwagę wskaźniki rzeczowe i finansowe, w tym zgodnie z wymogami RPO.
3. Regularny i bezpośredni udział w realizacji zadań, obejmujący nadzorowanie, sprawdzanie postępu prac projektowych, postępu robót na budowach oraz wszystkich innych działań wykonawców. 

4. Prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja, również na nośniku elektronicznym, korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów na roboty, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji zdjęciowej i filmowej z prowadzonych działań.
5. Organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych (w częstotliwości uzgodnionej z Zamawiającym) oraz przygotowanie protokołów z tych narad.

6. Nadzór we współpracy z wykonawcą zadań z zakresu nadzoru inwestorskiego nad zgodnością wykonanych robót z wymaganiami technicznymi i warunkami określonymi w umowach. Monitorowanie i ocena stosowanych materiałów, technik, technologii, wskazywanie Zamawiającemu rozwiązań właściwych i alternatywnych. 
7. Przygotowanie, aktualizacja harmonogramów realizacji oraz raportowanie ich Zamawiającemu.

8. We współpracy z wykonawcą zadań z zakresu nadzoru inwestorskiego, niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację zadań, w szczególności na temat rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy, przedstawianie możliwych propozycji rozwiązań.
9. Prowadzenie działań ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym przyrody
Harmonogramy wymagane przez Zamawiającego do sporządzenia przez Inżyniera Kontraktu:
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przygotowywania harmonogramów realizacji zadań, w szczególności:

1. Harmonogramu ogólnego dla wszystkich zadań. 
2. Harmonogramów szczegółowych dla realizacji umów będących wynikiem zadań ujętych w umowie.

3. Aktualizacji harmonogramów.

4. Harmonogram określa minimum zadania, termin ich wykonania (w szczegółowości co do miesiąca lub tygodnia), uwarunkowania realizacji, zagrożenia realizacji zadań.
5. Harmonogram ogólny jest składany u Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, a szczegółowy w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy na realizację poszczególnych zadań.

Raporty wymagane przez Zamawiającego do sporządzenia przez Inżyniera Kontraktu:
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do składania raportów i rozliczeń finansowych, w szczególności: 

1. Raportu Otwarcia składany u Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Raport winien zawierać uwagi i komentarze względem otrzymanej koncepcji inwestycyjnej dostarczonej niezwłocznie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i będącej przedmiotem aktualizacji, informacje na temat wymaganych i posiadanych dokumentów niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji zadań. 

2. Raporty Miesięczne składane u Zamawiającego co miesiąc, do 3 dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Raport winien zawierać informacje z postępu realizacji zadań i zaawansowaniu finansowym oraz prognozę wydatków na kolejne miesiące, postęp prac w stosunku do harmonogramu realizacji robót. 

3. Raport Ukończenia składany u Zamawiającego w terminie 21 dni od końcowego rozliczenia rzeczowo – finansowego dla każdego z zadań. Raport winien zawierać wszystkie informacje dotyczące końcowego zaawansowania prac budowlano-montażowych wraz z przeprowadzoną analizą zgodności wykonanych robót z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu 

Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za kierowanie, nadzorowanie i administrowanie zadaniami, w szczególności ich terminowa realizacją, bezpośrednio przed Zamawiającym. Inżynier kontraktu nie będzie miał prawa do zwalniania Wykonawców poszczególnych zadań z ich części. 
Ze względu na fakt, że czas rozpoczęcia i realizacji poszczególnych zadań będzie różny, przy opracowywaniu oferty należy uwzględnić, że poszczególne okresy przygotowania i raportowania, nadzoru nad budową i zgłaszania uwag i wad będą dotyczyły różnych terminów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. 
Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 9 czerwca 2017r. Odpowiedzi złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Odpowiedzi można przesyłać:

- na adres mailowy sekretariat@zpkwz.pl, 

- faxem na nr: 91 48 17 121 

- lub osobiście w siedzibie jednostki.
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