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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA 
„BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PARKACH 

KRAJBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 
CELU ZMNIEJSZENIA ANTROPOPRESJI – ETAP II” 

 
ZADANIE 3.  

„DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WIATY OGNISKOWEJ”  

KLASYFIKACJA 
ROBÓT WG. CPV 

71322000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

INWESTOR 
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
UL. TEOFILA STARZYŃSKIEGO 3-4 
70-506 SZCZECIN 

ADRES INWESTYCJI 
SZCZECIN DZ. NR 

120/10 

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 120/10 
MIEJSCOWOŚĆ: SZCZECIN 
GMINA:  SZCZECIN 
POWIAT:  SZCZECIN 
WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE 
JEDNOSTKI EWIDENCYJNE:   326201_1.4144.120/10 
OBRĘB EWIDENCYJNY: DĄBIE 144 

ADRES INWESTYCJI 
SZCZECIN DZ. NR 

120/14 

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 120/14 
MIEJSCOWOŚĆ: SZCZECIN 
GMINA:  SZCZECIN 
POWIAT:  SZCZECIN 
WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE 
JEDNOSTKI EWIDENCYJNE:   326201_1.4144.120/14 
OBRĘB EWIDENCYJNY: DĄBIE 144 

ADRES INWESTYCJI 
ŻELISŁAWIEC DZ. NR 

322/30 

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 322/30 
MIEJSCOWOŚĆ: ŻELISŁAWIEC 
GMINA: STARE CZARNOWO 
POWIAT: GRYFIŃSKI 
WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE 
JEDNOSTKI EWIDENCYJNE: 320607_2.0004.322/30 
OBRĘB EWIDENCYJNY: ŻELISŁAWIEC 

ADRES INWESTYCJI 
DĘBUNA DZ. NR 

91/23 

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 91/23 
MIEJSCOWOŚĆ: DĘBINA 
GMINA: STARE CZARNOWO 
POWIAT: GRYFIŃSKI 
WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE 
JEDNOSTKI EWIDENCYJNE:  320607_2.0010.91/23,  
OBRĘB EWIDENCYJNY: Dębina 
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ADRES INWESTYCJI 
ŚMIERDNICA LAS 
DZ. NR 209/3 

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 209/3 
MIEJSCOWOŚĆ: GLINIEC 
GMINA: STARE CZARNOWO 
POWIAT: GRYFIŃSKI 
WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE 
OBRĘB EWIDENCYJNY: ŚMIERDNICA LAS 

ADRES INWESTYCJI  
ŁUBOWO DZ. NR 
579/12 
 

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 579/12 
MIEJSCOWOŚĆ: ŁUBOWO 
GMINA: BORNE SULINOWO 
POWIAT: SZCZECINECKI 
WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE 
JEDNOSTKI EWIDENCYJNE:  321504_5.0079.579/12 
OBRĘB EWIDENCYJNY: ŁUBOWO 

ADRES INWESTYCJI 
CHOCIWEL DZ. NR 

325/5 
 

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 325/5 
MIEJSCOWOŚĆ: CHOCIWEL 
GMINA: CHOCIWEL 
POWIAT: STARGARDZKI 
WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE 
JEDNOSTKI EWIDENCYJNE:  321402_4.0001.325/5 
OBRĘB EWIDENCYJNY: Miasto Chociwel 

KATEGORIA 
OBIEKTU BUD. VIII 

DATA SIERPIEŃ 2018 

OPRACOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „BROS”  
PIOTR POROSA 
UL. STEFANA GROTA ROWECKIEGO 7 
61-695 POZNAŃ 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

MACIEJ JASNOCH 
nr upr. 49/WPOKK/2014 

GŁÓWNY PROJEKTANT  

MACIEJ MAJCHRZAK 
inż. arch. 

PROJEKTANT ARCHITEKTURA  

KATARZYNA NAZARCZUK 
mgr inż. arch. kraj. 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU  

PIOTR POROSA 
upr. wyk. proj.  320/PW/93 

PROJEKTANT  KOORDYNATOR  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIAR OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na zagospodarowanie terenów w Szczecinie, 

Żelisławcu, Dębinie, Śmierdnicy, Łubowie i Chociwelu. Opracowywane tereny znajdują się w 
województwie zachodniopomorskim.  
ZAKRES ROBÓT PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót na działce w: 
Szczecin na działce o numerze: 120/10 i 120/14 
OBRĘB EWIDENCYJNY: DĘBIE 144 
 
Żelisławiec na działce o numerze: 322/30 
OBRĘB EWIDENCYJNY: ŻELISŁAWIEC 
 
Dębina na działce o numerze: 91/23 
OBRĘB EWIDENCYJNY: DĘBINA 
 
Śmierdnica na działce o numerze: 209/3 
OBRĘB EWIDENCYJNY: ŚMIERDNICA 
 
 
Łubowo na działce o numerze: 579/12 
OBRĘB EWIDENCYJNY: ŁUBOWO 
 
Chociwel na działce o numerze: 325/5 
OBRĘB EWIDENCYJNY: CHOCIWEL 
 
 
ST1  Roboty rozbiórkowe – 45111000-8 
ST2  Roboty ziemne i przygotowawcze – 45111200 
ST3  Roboty betonowe - 45262300-4 
ST4 Roboty ciesielskie - 45422000-1 
ST5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - 45112710-5 
 
1.1.1. Roboty w zakresie rozbiórek i wywozu gruzu 
Demontaż elementów małej architektury: 
- murowanego paleniska 
- ławek 
 
1.1.2. Roboty w zakresie usuwania drzew i krzewów 
Nie dotyczy. 
 
1.1.3. Roboty ziemne i przygotowawcze 
- prace porządkowe 
- prace ziemne 
- wykopy pod stopy fundamentowe, i betonową płytę pod ogniskiem 
- korytowanie pod nawierzchnie z kruszywa łamanego 
 
1.1.4. Roboty betonowe 
- stopy fundamentowe wiaty i ławostołów 
- płyta pod palenisko 
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1.1.5. Nawierzchnie wraz z podbudową w obrysie wiaty 
- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne w obrysie wiaty nawierzchni z kruszywa łamanego fr 4-8mm na 
gr. 5cm (m2) 
 
1.1.6. Mała architektura 
Nie dotyczy. 
 
1.1.7. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
Nie dotyczy. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ: 
1.3.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
„Ślepy kosztorys” – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Kierownik robót - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową i występowania w 
jego imieniu 1. 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót 
Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy dotyczące 
realizacji budowy 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i 
nadbudowa obiektu budowlanego 
Inwestor - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu budowy przez 
zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury 
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy 
Dokumentacja budowy – dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi 
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ 
Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad budową i 
do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia 
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót 
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją budowlano-
wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami 
inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy 
 



7 
 

1.3.2.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
74232000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
 
1.3.3.NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH NORMY PAŃSTWOWE, 
INSTRUKCJE I PRZEPISY WYMIENIONE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH BĘDĄ STOSOWANE PRZEZ 
WYKONAWCĘ W JĘZYKU POLSKIM. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT: 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
Cechy Materiałów i Elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na nie zadawalającą jakość Robót, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy 
 
1.4.1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
Inwestor nieodpłatnie przekaże teren budowy stosownym protokołem przekazania placu budowy. 
Na terenie placu budowy istnieją punkty poboru wody i energii elektrycznej – niezbędne do realizacji 
zadania. Inwestor odpłatnie udostępni niezbędne do realizacji zadania media: wodę, energię elektryczną, 
a rozliczenie finansowe z inwestorem za ich pobór nastąpi na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
po cenach zgodnych z cenami dostawcy mediów. 
Wykonawca robót będzie zobowiązany do doprowadzenia przejętego terenu placu budowy do stanu 
pierwotnego, jak i wszystkich urządzeń inwestora które były przekazane Wykonawcy na czas realizacji 
robót wyznaczy osobę kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 
 
Tablica informacyjna. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Każda z tych 
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Tablicę informacyjną umieszcza się w 
miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości 
umożliwiającej jej odczytanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być 
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uwzględniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. 
 
1.4.2. ORGANIZACJA ROBÓT 
Wykonawca robót uwzględni w kosztach oferowanych robót: 
- koszty związane z organizacją robót jak koszty zabezpieczeń bhp, ogrodzeń, barier ochronnych, tablic 
ostrzegawczych, itp. 
- koszty związane z funkcjonowaniem zaplecza socjalno-technicznego 
- koszty związane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego 
- inne koszty które wchodzą w zakres kosztów ogólnych budowy Wykonawcy 
- koszty obsługi geodezyjnej zarówno w trakcie realizacji robót jak i w zakresie wykonania 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
 
1.4.3. WARUNKI BHP 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
 
1.4.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.4.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót. 
Wykonawca będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, pyłami lub substancjami toksycznymi lub możliwością powstania pożaru. 
Podejmował będzie też wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywanie ładu i porządku na całym obszarze, na którym realizuje 
zadanie. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
1.4.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT: 
Najczęstsze rodzaje uszkodzeń drzew to uszkodzenia pni – otarcia kory, uszkodzenia koron – złamania 
gałęzi i konarów, uszkodzenia systemu korzeniowego – odkrycie i przesuszenie, odcięcie zbyt blisko pnia 
drzewa, zmiażdżenie lub oderwanie. Podczas prac związanych z przygotowaniem terenu pod planowaną 
inwestycję oraz w trakcie prowadzonych prac Wykonawca zabezpieczy istniejące drzewa i krzewy 
przeznaczone do zachowania w sposób gwarantujący ich ochronę przed uszkodzeniami.  
 
Sposoby zabezpieczania pni przed uszkodzeniem:   ogrodzenie, deskowanie – osłony przypniowe 
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Teren ogrodzony w przypadku drzew dojrzałych obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron. Przy 
drzewach wąskich ogrodzona powierzchnia zajmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy koron. 
 
Wykonywane w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej lub juty. Osłony obejmują całą 
powierzchnię pnia do wysokości co najmniej 150 cm, dolna część deskowania oparta na podłożu. Deski 
powinny ściśle przylegać do pnia. Oszalowanie należy min. 3-krotnie opasać drutem w odstępach 40-60 
cm. 
Wszystkie prace budowlane, które prowadzone będą w obrębie systemów korzeniowych istniejących 
drzew powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym. Ograniczenie korzeni należy wykonywać 
ostrą siekierą lub piłą. 
W ramach zabezpieczenia drzew na placu budowy nie dopuszcza się: 
- składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego 
- wykonywania wykopów w odległości mniejszej niż 1 m od pni drzew 
- odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa 
- rwania i miażdzenia systemów korzeniowych  
- długotrwałego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia 
- mocowania czegokolwiek do pni 
- prowadzenia robót wymagających otwartego ognia w pobliżu roślin 
- zmian poziomu gruntu wokół istniejących drzew w odległości rzutu korony +1 m 
- zagęszczania gruntu w pobliżu drzew 
- postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym w pobliżu drzew 
Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe przed 
przesychaniem.  
 
1.4.7. OCHRONA  P/POŻ: 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI: 
 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW: 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH: 
Nie ma zastosowania. 
 

2.3. PRZECHOWYWANIE ORAZ SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW: 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM: 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu. 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 
JAKOŚCIĄ: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po 
akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIOWYCH, 
SZCZEGÓŁOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPEECJALNE: 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty budowlane oraz rzemieślnicze 
przewidziane w projekcie budowlanym należy wykonać zgodnie z wytycznymi STWiORB, obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń, będącą pełnoprawnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z wytycznymi zawartymi w pełnej 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszelkie wątpliwości dotyczące metod wykonania 
prac należy każdorazowo uzgadniać z Projektantem oraz Inżynierem. Dokumentacja projektowa zawierać 
będzie rysunki zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentacja 
projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora lub 
osoby działające w jego imieniu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku wystąpienia 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami obowiązuje ważność dokumentów wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. W przypadku wystąpienia rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Dane określane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB są uważane za wartości docelowe, od których 
uznaje się odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONROLĄ 
6.1. KONTROLA DOKŁADNOŚCI WYKONANYCH ROBÓT: 
Kontrola dokładności wykonanych robót zostanie dokonana zgodnie z punktem 10 i 11 niniejszej 
specyfikacji oraz z warunkami podanymi w specyfikacjach 
szczegółowych. 
 
6.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE: 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej 
 
 
6.3. DOKUMENTY BUDOWY: 
6.3.1.Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
6.3.2. Księga Obmiarów Robót 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 
 
6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły i notatki służbowe 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót.   
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 



13 
 

Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone 
w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

7.3. Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, łub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 
Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robót 
określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jeżeli wszystkie badania 
przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy 
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli choćby 
jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą robotę lub jej część należy uznać za wykonaną niezgodnie 
z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić robotę do stanu zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego 
odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiór robót zanikowych 
- odbiór robót częściowych 
- końcowy odbiór robót 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
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końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego robót 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować n/w dokumenty: 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacją 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą 
- inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT: 
Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowana przez Wykonawcę, a przedłożona 
Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowiąca podstawę do zawarcia Umowy przez 
Inwestora i Wykonawcę. Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I 
USTALENIA: 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót" podanymi w 
Założeniach Ogólnych oraz w Założeniach Szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji kosztorysowych 
przynależnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADÓW RZECZOWYCH lub innych katalogów dla których 
przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej. 
Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót, 
należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegółowych. 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 
- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 
1362) 
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi 
zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 8 z 2002r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

ST1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111000-8 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką i demontażem w miejscu projektowanych wiat dwóch palenisk 
murowanych i 7 sztuk ławek. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności w zakresie rozbiórki elementów małej 
architektury: 
- paleniska murowane  
- ławki 
- wiata 
 
1.1.2. Roboty w zakresie usuwania drzew i krzewów 
Nie dotyczy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w informatorach i poradnikach. 
Roboty rozbiórkowe 
– roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniej ącego obiektu 
budowlanego.  
Odpady 
– każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyćlub do ich pozbycia jest 
obowiązany.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną , warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY: 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Sprzęt mechaniczny. 
Młoty wyburzeniowe 
3.2. Sprzęt ręczny 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki. 
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4. TRANSPORT 
Samochód skrzyniowy do wywiezienia materiału rozbiórkowego na odpowiednie składowiska. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia. Prace należy prowadzić w sposób optymalny eliminując uciążliwości 
(hałas, kurz) dla mieszkańców pobliskich budynków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu. 
 
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT 
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  

 
ST2  ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE – 45111200-0 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przygotowaniem terenu pod prace oraz przeprowadzeniem robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach spoistych w zakresie wykonania: 
- prace porządkowe 
- mechaniczne wykonanie wykopów i koryt w miejscach lokalizacji wiaty i stóp fund. 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB.  
Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Przed 
przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zamówienia. 
Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykopy - doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, 
kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych 
Przekopy - wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3. 
Ukop - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania 
zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny. 
Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 
przy wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym. 
Nasypy- użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, 
Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez 
Przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną , warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY: 
    Nie występują 
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Sprzęt mechaniczny 
Żurawie samochodowe przenośniki taśmowe do transportu gruzu na środki transportowe koparki i 
ładowarki do załadunku gruzu na środki transportowe, zagęszczarki i stopy wibracyjne. 
3.2. Sprzęt ręczny 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, niwelator i inne urządzenia pomiarowe 
 
 
4. TRANSPORT 
Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie środków 
transportu spełniających przepisy BHP i przepisy  o ruchu drogowym.  Z uwagi na miejsce realizacji robót tj 
rejon ścisłej zabudowy mieszkaniowej należy wykorzystać środki transportu niepowodujące ewentualnych 
zniszczeń nawierzchni na terenach przyległych. Wszystkie materiały sypkie, jak ziemia, czy piasek 
transportowane z zewnątrz, bądź wywożone poza teren objęty zakresem prac należy zgodnie z zasadami 
każdorazowo zabezpieczyć przed wywiewaniem materiałów z pojazdów podczas poruszania się ich po 
drogach publicznych ( plandeką). Przewożone materiały zaleca się umieścić w sposób równomierny w 
przestrzeni załadunkowej i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. Kruszywo można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  



18 
 

Do odwozu mas ziemnych na składowisko można stosować samochody samowyładowcze w zakresie 
nośności 5-10t, przyczep ciągnikowych lub innego środka transportu którym możliwy jest odwóz mas 
ziemnych z korytowania. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. Prace należy prowadzić w sposób optymalny eliminując uciążliwości (hałas, kurz) dla 
mieszkańców pobliskich budynków 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinny obejmować w szczególności: 
• sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
• kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
• sprawdzenie przygotowania terenu, 
• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
• sprawdzenie wymiarów wykopów, 
• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej Specyfikacji 
 
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty 
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiającego.  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie 
uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych w 
podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne 
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
- odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 
przed wbudowaniem gruntów 
- odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy 
dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, 
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.) 
- odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół 
odbioru 
- odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy 
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odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję 
odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien 
być wpisany do dziennika budowy’ 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. 
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE: 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 
 

ST3  ROBOTY BETONOWE – 45262300-4 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
formowaniem stóp betonowych wraz z umocowaniem w nich stalowych elementów montażowych i płyty 
betonowej pod palenisko. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacji, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem ułożenia 
betonu dla stóp fundamentowych i płyty pod palenisko. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w informatorach i poradnikach. 
Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po mieszaniu z wodą 
tworzący zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po stwardnieniu 
pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Prefabrykat betonowy - element prefabrykowany wykonany z betonu, przeznaczony dobudowania w 
obiekt budowlany. Stanowi element konstrukcyjny oraz/lub estetyczne wykończenie obiektu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną , warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Beton 
Parametry: 
Materiał: beton C20/25. 
Stabilność wymiarowa: rozszerzalność pod wpływem wilgoci 0,2 mm/m 
Wytrzymałość na ścinanie spoiny: (wartość ustalona) 0,15 N/mm2 wg EN 998-2 ZAŁ.C 
Absorpcja wody 5,9 g/(m²s) 
Przepuszczalność pary wodnej 5/15 wg EN 1745 
Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) - ubytek masy 0,20% 
2.2. Dodatki i domieszki do betonów. 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i 
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby 
następujące rodzaje dodatków i domieszek: 
- pył krzemionkowy, 
- plastyfikatory i upłynniacze, 
- dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym stadium 
wiązania 
- dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność 
 
2.3. Dodatki i domieszki do betonów. 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i 
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby 
następujące rodzaje dodatków i domieszek: 
- pył krzemionkowy, 
- plastyfikatory i upłynniacze, 
- dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym stadium 
wiązania 
- dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT 
Beton należy transportować samochodami typu betoniarka. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów zagospodarowania. 
 
5.2 Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę. Wytwarzanie betonu 
powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. 
Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i 
dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe Dozowanie wody winno być dokonywane z 
dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. 
Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez 
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy 
większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. 
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Inspektor Nadzoru może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, 
upłynniaczy nawet jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Skład mieszanki betonowej 
powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10° C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie 
betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych 
warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy 
betonu. Wartość stosunku w /c nie może być mniejsza niż 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). 
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od gęstoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać 2%. 
5.3 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy. 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i 
harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora Nadzoru. Każdy ładunek mieszanki betonowej 
będzie posiadał atest dostawy zawierający: 
- numer kolejny dostawy danego dnia, 
- nazwę wytwórni betonu, 
- numer seryjny atestu, 
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, 
- numer rejestracyjny samochodu, 
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
- numer receptury i numer zamówienia, 
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
- ilość mieszanki betonowej, 
- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
- godzinę dostawy betonu na miejsce, 
- godzinę rozpoczęcia rozładunku 
- godzinę zakończenia rozładunku 
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru 
komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 
5.4 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie). 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
5.4.1 Zagęszczenie mieszanki betonowej. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowania a ilość powietrza w 
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w 
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej 
wilgotności przez co najmniej: 
-7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
-14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. polewać wodą beton normalnie twardniejący, 
rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od chwili jego ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton 
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne 
dni co najmniej 3 razy na dobę, przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, nawilżać 
beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku 
godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do 
temperatury elementu. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie 
płynącymi, powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 
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wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od 
chwili wykonania betonu. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/S-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
6.1 Wymagane właściwości betonu. 
6.1.1.Wymagania ogólne. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania  mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robót 
betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania: 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
- dozowania składników mieszanki betonowej, 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
- cech wytrzymałościowych betonu. 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu,  
6.1.2. Kontrola mieszanki betonowej. 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą 
niż 2 razy na każdą zmianę roboczą . Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać 
bezpośrednio po jej zagęszczeniu, 
gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany.  
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 
uzyskać zagęszczoną mieszankę 
betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w 
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg PN-88/S- 
06250 nie powinna przekraczać : 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających 
6.1.3. Kontrola betonu. 
Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo 
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów 
celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego min. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 
Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod 
nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp. 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasybetonu). 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; próbek pobranych z danej partii 
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna byćustalona w planie kontroli jakości 
betonu, przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 
próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek 
na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Próbki 
pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S06250.  
‘Sprawdzenienasiąkliwości betonu. 
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Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości 
na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach 
pobranych z wybranych 
losowo rożnych miejsc. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania 
zgodnie z normą PN88/S-06250. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych 
z konstrukcji. Wymiary próbek 
oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-06250. 
 
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu. 
Jednostką obmiaru jest: 
1 m3 wbudowanego betonu 
1 szt elementu prefabrykowanego 
obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywny. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE:  
Normy dotyczące konstrukcji betonowych. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. 
Badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 
 

ST4  ROBOTY CIESIELSKIE – 45422000-1 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
postawieniem drewnianej wiaty piknikowej wraz z ławostołami. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ciesielskich obejmuje w 
zakresie wykonania: 
- wiaty piknikowej 
- ławostołów 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB.  
Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Przed 
przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zamówienia. 
Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia. 
1.4. Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
 
2. MATERIAŁY: 
Do przewidzianych konstrukcji drewnianych ciesielskich stosować należy drewno o wilgotności nie 
większej niż 14%, zaimpregnowane do stanu NRO oraz przeciw korozji biologicznej środkami 
dopuszczonymi do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. dla elementów więźby przyjąć 
drewno klasy C24. Drewno przewidziane na elementy konstrukcyjne powinno być ciosane, celem 
postarzenia wyglądu. 
Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy C24,  
według następujących norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i  projektowanie. 
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Sprzęt mechaniczny 
Żurawie samochodowe, wkrętarki, piły spalinowe 
3.2. Sprzęt ręczny 
Młoty, toporki, strugi, piły ręczne, niwelator i inne urządzenia pomiarowe 
 
4. Transport. 
Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza się dowolnymi środkami 
transportu, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materiały transportowane 
układać należy na całej powierzchni ładunkowej równomiernie i zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem podczas transportu. Transport elementów stolarki wykończeniowej 
i dekoracyjnej zapewnić należy transportem krytym, zabezpieczającym przed niekorzystnymi 
warunkami zewnętrznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy montażu elementów ciesielskich należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia. Prace należy prowadzić w sposób optymalny eliminując uciążliwości (hałas, 
kurz) dla mieszkańców pobliskich budynków 
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Przekroje oraz rozmieszczenie elementów ciesielskich słupów jak i więźby dachowej powinny odpowiadać 
podanym wielkościom w dokumentacji projektowej. Jeżeli zakłada się konieczność obróbki końców 
elementów podczas montażu należy przewidzieć większe ich długości od przyjętych wymiarów 
projektowanych. Połączenia elementów drewnianych  powinny by wykonywane przez skręcenie z sobą 
dwóch elementów opartych na wrębie wzajemnym. 
Cała konstrukcja drewniana – jej poszczególne elementy należy łączyć metodą typowych połączeń 
ciesielskich  tj. na czopy, wręby i kołki dębowe.  
Dach:  
Belka kalenicowa : fi 15 cm 
Murłata : fi 12 cm 
Krokwie : fi 10 cm 
Miecze :  fi 12 cm 
Łaty : fi 4 cm 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinny obejmować w szczególności: 
• sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
• kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
• sprawdzenie przygotowania terenu, 
• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
• sprawdzenie wymiarów wykopów, 
• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej Specyfikacji 
 
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty 
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiającego.  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie 
uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych w 
podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne 
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór ciesielskich konstrukcji drewnianych będzie prowadzony w trakcie postępu prac 
jako odbiory międzyoperacyjne, a po ich całkowitym wykonaniu jako odbiór końcowy. 
Podstawą oceny technicznej wykonanych robót jest sprawdzenie jakości w następujący 
sposób: 
- sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów przy robotach ciesielskich 
- sprawdzenie wykonania elementów przed ich montażem 
- sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji 
Badanie elementów przed ich montażem powinno objąć: 
- sprawdzenie połączeń z wymaganiami dokumentacji przekrojów zasadami sztuki budowlanej 
· sprawdzenie przekrojów zastosowanych elementów z dokumentacją techniczną 
- sprawdzenie wilgotności drewna 
- ocena wyglądu zewnętrznego. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9. 
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Ustalenia ogólne dotyczące płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i umowie. Jeżeli 
zostało to przewidziane umową rozliczenia częściowego można dokonać po określeniu procentowego 
zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania 
określone w ST, PB /PW. Płatność dokonana będzie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i 
odebrane przez Inspektora nadzoru. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze. 
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod obciążeniem 
statycznym. 
PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na 
docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych. 
 
 

ST5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW 
ZIELENI – 45112710-5 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
kształtowania terenów zieleni zniszczonych w trakcie budowy. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Przygotowanie odpowiedniego materiału roślinnego i ocena jego jakości do nasadzenia w okolicy wiat 
- wykonanie nasadzeń i prawidłowe przysypanie ziemią wraz z zagęszczeniem skarpy 
- pielęgnacja polegająca min. na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu i przycinaniu 
Założenie nowych trawników z siewu wraz z przygotowaniem podłoża w miejscach zniszczonego trawnika 
przez urządzenia dostarczające towar. 
1.4. Określenia podstawowe 
Drzewo roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 
Korona górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne 
ziemia urodzajna ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
forma pienna forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2m, z wyraźnym nie przyciętym 
przewodnikiem i uformowaną koroną 
bryła korzeniowa uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot zgodnie z dokumentacją projektową; 
Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy 
ziemia urodzajna podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, 
zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, 
zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia; 
torf ogrodniczy odkwaszony produkt pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, otrzymywany przez 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 51 rozdrobnienie torfu wysokiego lub 
przejściowego, odkwaszony kredą (CaCo3); jest lekki, antyseptyczny, zawiera niewiele składników 
mineralnych, których ilość można odpowiednio dawkować 
kora sosnowa rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do sporządzania mieszanek i 
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podłoży oraz do ściółkowania 
materiał roślinny sadzonki krzewów 
krzewy okrywowe wielopędowe, zdrewniałe, niskopienne rośliny, nie wytwarzające pnia. Ich główne pędy 
powinny wyrastać nie wyżej niż 10cm nad szyjką korzeniową 
trawnik to sztucznie utworzone zbiorowisko roślin trawiastych równomiernie pokrywających podłoże, 
wśród których przeważają gatunki traw o małym przyroście masy, lecz gęstych pędach oraz silnie 
rozgałęzionym systemie korzeniowym, tworzące warstwę roślinną przypominającą kobierzec; dzięki 
regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielęgnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie 
aby mógł pełnić funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne 
system korzeniowy podziemna część rośliny 
bryła korzeniowa uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny; 
szyjka korzeniowa krótki odcinek rośliny na granicy między pędem, a korzeniem 
odrosty korzeniowe pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub pąków śpiących na 
korzeniach 
forma naturalna forma drzew lub krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 
humus próchnica, szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni 
gleby), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji (biodegradacja) 
Pielenie ręczne lub mechaniczne pozbywanie się chwastów poprzez wyrywanie ich wraz z 
korzeniami 
podlewanie proces dostarczania wody organizmom roślinnym metodą powierzchniową lub punktową; 
gleba po podlaniu musi być nasączona wodą na głębokość około 10 – 15 cm (za wyjątkiem trawnika) w 
przeciwnym razie utworzy się twarda „skorupa” utrudniająca roślinom rozwój lub musi być dostarczona 
odpowiednia, określona ilość wody metodą punktową; rośliny należy podlewać niezbyt intensywnym, 
równomiernym strumieniem wody przez końcówkę z sitkiem dającą efekt „deszczu” . Lub „mgiełki”; woda 
nie powinna być zbyt zimna, aby rośliny nie doznały szoku; nie dopuszcza się podlewania roślin w pełnym 
słońcu 
nawozy sztuczne nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemysłowej, 
zawierające makroelementy (ewentualnie również pierwiastki śladowe) w formie przyswajalnej przez 
rośliny, dodawane do gleby, w której tych składników brakuje 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY:  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji 
”Wymagania ogólne”. 
2.1. HUMUS 
Optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18% 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30% 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 
Prawidłowe właściwości chemiczne: 
- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m² 
- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m² 
- kwasowość pH 5,5- 6,8 
 
2.2. ZIEMIA URODZAJNA 
Ziemia urodzajna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem prac lub robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 1.5m wysokości. Ziemia w pryzmach nie może być wystawiona na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przypadku ponownego jej wykorzystania, ziemia 
powinna zostać oczyszczona z gruzu, odpadów, chwastów, przerośniętych korzeni itp. 
Warstwy humusu powinny być zdjęte z przeznaczeniem do późniejszego użycia ich przy wyrównywaniu 
terenu, szczególnie po przeprowadzonych wykopach pod instalacje i sieci. 
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2.3. ZIEMIA POZYSKANA W INNYM MIEJSCU I DOSTARCZONA NA MIEJSCE PRAC LUB NA PLAC BUDOWY 
Przewiduje się wyłącznie dowóz humusu o parametrach zgodnych z punktem 2.1 
 
 
2.4. NAWOZY MINERALNE 
Gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych oraz wapno nawozowe węglanowe z magnezem dla 
roślin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu wraz z mikroelementami- N.P.K.; węglanu wapnia i magnezu-nawozy 
węglanowe). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Stosowanie nawozów za każdym razem wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i musi 
być zastosowane pod jego nadzorem i w ustalonym przez niego czasie. 
 
3. SPRZĘT: 
Wykonawca przystępujący do urządzania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu 
wskazanego poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzęt należący do Wykonawcy 
lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wybrany i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac. Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- ciągnik rolniczy o masie całkowitej do 4 ton lub samochód o masie całkowitej do 5 ton; 
- glebogryzarka; 
- wał z kolczatką oraz wał gładki do pielęgnacji trawników; 
- kosiarki mechaniczne z koszem do pielęgnacji trawników; 
- wykaszarki, które muszą być przyjazne dla środowiska od 1,0KM do 2,8KM;- 
- łopaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory i noże; 
- sekatory spalinowe; 
- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra); 
- aeratory, wertykulatory; 
- opryskiwacze; 
 
4. TRANSPORT 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że są zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Humus należy przemieścić maszynami lub ręcznie, a następnie przewieźć 
transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
Zakres robót obejmuje: 
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; 
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy; 
- wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki 
transportowe i wyładowaniem na wysypiska; 
- plantowanie terenu powierzchni gruntu rodzimego. Teren należy zniwelować w taki sposób, aby jego 
powierzchnia łączyła jednolitą płaszczyzną zaprojektowane poziomy obrzeży sąsiadujących nawierzchni 
utwardzonych lub odtwarzała 
naturalne ukształtowanie terenu. Poziom terenu po wykonaniu ukształtowania 
powinien znaleźć się około 2 cm poniżej obrzeży nawierzchni; 
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ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW Z SIEWU 
- Przed przystąpieniem do założenia trawników , teren należy starannie oczyścić z resztek budowlanych 
,chwastów, gruzu i śmieci 
- Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
krawężnika o około 2cm 
- Teren należy wyrównać i splantować oraz rozrzucić ziemię urodzajną o równej warstwie i wymieszać z 
nawozami mineralnymi lub kompostem 
- Powierzchnię terenu pod trawniki należy dodatkowo ręcznie wyrównać 
- Przed siewem nasion traw , ziemię należy uwałować walcem gładkim, a potem wałem kolczatką i 
zagrabić 
- Wysiew mieszanki traw powinien nastąpić w okresie wiosennym , sporadycznie w sierpniu lub 
póżniej , ostatecznie do połowy września. 
- Mieszankę traw wysiewać -30 g/m2 na terenie płaskim , na skarpach 40g/m2 
- siew wykonać w dni bezwietrzne 
- po siewie nasiona traw przykryć ziemią przy pomocy grabi , a następnie uwałować. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonanie robot powinno być wykonane z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa zieleni i robot 
ogrodniczych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie konsekwencje z tego 
wynikające. 
Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania i trwania 
budowy, aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym systemem kontroli jakości. 
Każdy element robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do dziennika budowy. 
Inspektor Nadzoru dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania, 
zgodnie z określonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru, niezależnie od kontroli 
dokonywanej przez Wykonawcę. 
Kolejne etapy robót Wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez Inspektora 
Nadzoru. 
Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać na nieprawidłowości 
występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakazać ich usunięcie. 
Kontrole jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z 
należyta starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz 
przygotowane. 
TRAWNIKI 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3) 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi 
- sprawdzenie jakości ziemi urodzajnej – należy wykonać przez oględziny zewnętrzne 
ziemia powinna być bez kamieni i innych zanieczyszczeń (oględziny dokonuje inspektor nadzoru w ramach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu] 
- prawidłowego uwałowania terenu 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy 
 
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT: 
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
wykonane terminowo tj. zgodnie ze zleceniem inspektora nadzoru, są wykonane w całości tj. wykonany 
został cały obmiar ujęty w specyfikacji i/lub zleceniu inspektora nadzoru. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy 
PN-G-98011:1963 Torf do kompostowania 
BN-73/0522-01 Kompost 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
Zm. 


