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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. "Pomosty state,
pltywajace, drewniane $ciezki na plazy" dziatki o num. geod. 1, 190/9, 372/2, 373 obreb 1 gm.
Insko - zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze
robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — wymienionych w ppkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST-01. Wymagania ogdlne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres robdt obejmuja Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach Projektéw
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robot:
1) Dokumentacja projektowa — Konstrukcja
2) Dokumentacja projektowa — Architektura
3) Specyfikacja Techniczna ST.01 — Wymagania og6lne
4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
5) Przedmiary robot

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa
miejscowego, ktore maja zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych pewna
czg$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacjg 1
wspotrzednymi punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce



Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje

projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe

niezb¢dne do wykonania robdt, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i1 wielkoscig

terenu pod realizacj¢ poszczegdlnych odcinkdéw robot, Program Zapewnienia Jakosci (PZ)J).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wilasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowan wymaganych przez instytucje zewngtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Inzyniera lub Zamawiajacego.

Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian i sposob nadzoru nad dokumentacja okresli Zamawiajacy

lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okre§lone w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiardw okre§lonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowq 1
SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywacé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwiagzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych,

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem o0so6b nieuprawnionych

Wykonawca jest zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy 1 uzyskania

- 0grodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wlasciwego skladowania materiatow i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stluzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy



przed dostepem o0sOb nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco;

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace
Funduszu wspotinansujacego Zamawiajgcy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wilaczony w Cen¢ Kontraktowa poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robot;

- w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

- Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace be¢da akceptowane przez
Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dziefi 1 w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene¢ kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy
realizacji  robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i1 drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych halas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wila$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiatl Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenic ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,,planu bioz”, na podstawie
»Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych



opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robo6t, od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajag tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5. Wspélny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
DZIAL 45 - ROBOTY BUDOWLANE

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa 4524 - Budowa obiektow w zakresie inzynierii wodnej

Kategoria:

45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45241300-1- Roboty budowlane w zakresie mol

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45244200-1 - Mola

45243400-6- Roboty w zakresie budowy plaz

Klasa 4523 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni austostrad, drog

45233161-5- Roboty w zakresie §ciezek pieszych

Klasa 4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45262211-3 - Whijanie pali

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262320-0 - Wyrownywanie

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2 - Cementowanie

45262600-7 - Rozne specjalne roboty budowlane

45262400-5 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.6. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
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przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigga
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawcg robot
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacja Techniczna

Ksigega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos$¢ techniczno uzytkowsa, wraz z instalacjami i urzagdzeniami badz obiekt
matej architektury

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilo$ci przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbior - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,
odpowiednim dokumentem

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywania prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodoéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze
odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,odbior koncowy”

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupge oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej
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Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy Ilub nasypowy wystepujacy pod obiektem
budowlanym

Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespol warstw, ktore powstaty w sposéb
naturalny lub pod wptywem réznych procesow geologicznych

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czgsci
robot lub kazda inna osoba, ktorej czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych osoéb, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

Przedmiar robdt - czg$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach  budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym calo$¢ uzytkowa

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetlnia¢ wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materialy powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
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o zrédle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji
robot — wihasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
Czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédlta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegOtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wtasciwos¢ do
robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
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materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.2. Wymagania ogoélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow

2.2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone
materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikow zewnetrznych
to przy skltadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob odpowiedni dla
wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo skltadowane materialy z rozbidrki, do czasu, gdy beda one wywiezione na
sktadowisko, do zakladu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem §rodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy konstrukcji stalowej

- konstrukcje stalowe dowiezione na teren budowy winny by ¢ roztadowywane przy pomocy
dzwigow

- do wyladunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i
przyciagarek szczekowych

- przeciaganie nie zabezpieczonych elementdw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne

- elementy ci¢zkie, dlugie 1 wiotkie nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze Srodka
transportowego na skladowisko chwyta¢ w dwdch miejscach za pomoca zawiesia 1 usztywnié¢
pas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem

- elementy nalezy uklada¢ na skladowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu - elementy nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajagcy odczytanie
znakowania

- elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci sktadane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie

- na sktadowisku nalezy elementy najci¢zsze uktadac najblizej drogi komunikacyjnej, po ktorej
moze poruszac si¢ Zuraw transportowy, 1zejsze mozna przemieszcza¢ w glab placu sktadowego

- na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowa ¢ 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powloki antykorozyjnej

- konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek

- przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m jedna od drugiej

- teren na sktadowisko nale zy utwardzaé przez ulozenie i uwatowanie Zzuzla w warstwie co
najmniej o grubosci 15 cm

- elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmuja potozenie pionowe, nalezy rowniez
sktadowa¢ w tym samym potozeniu

- przy ukladaniu konstrukcji w stosie nalezy dobra¢ liczbe elementow ze wzgledu na stabilno$é
stosu, wytrzymatos¢ gruntu 1 wytrzymatos$¢ podktadek drewnianych.
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2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem 1 zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktoére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru be¢da niezwlocznie usuni¢te z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialdow lub elementow budowlanych Nie
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowag 1 ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ Iub projekcie organizacji robot
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

15



Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze
wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzgtu, ktory moze byé uzyty do wykonywania robdt zawierajg
poszczegolne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprze¢t zamienny

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzgtu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprze¢t zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w
sposob zgodny z projektem 1 w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do wykorzystania sprze¢tu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory
mogltby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy
bezwarunkowo stosowaé si¢ do zalecen Projektantow i stosowaé tylko zalecany przez nich
sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazowkami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich srodkéw transportu poziomego,
jakie nie powoduja uszkodzen przewozonych materialdw 1 elementow (szczegolnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot. Powinny one
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.
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4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkéw transportu pionowego wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robdt w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowal bezposrednio nad
miejscem jej utozenia. Na miejsce ulozenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wigcej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetlniaé wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pozniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i1 przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementow konstrukcji stalowej

4.2.2.1 Transport od producenta na plac budowy

Konstrukcja przed wysylka powinna by¢ protokolarnie odebrana przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy montazu na podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcja przed wysytka
powinna by¢ zabezpieczona przed korozja. Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy
dostosowac si¢ do ograniczen wymiarowych narzuconych gtéwnie zdolnosciami zatadunkowymi
srodkow transportowych. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow
wysytkowych powinny by¢ nastgpujace: - najwigksza dlugo$¢ 11 m - najwigksza szerokos¢ 2.5
m - najwieksza wysokos$¢ 2.5 m Dopuszczalne odchylenia: dlugo$¢ elementu transportowanego
drogami prostymi, bez tukow, moze by¢ do 18m, wysoko$¢ elementu na przyczepach
specjalnych mo ze by¢ do 3.10 m.

4.2.2.2 Transport na placu budowy

- predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkdéw powinna by¢ umiarkowana (ok. Skm/h)

- elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie ulozone i przymocowane do $rodka
transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia

- elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztalcen i uszkodzen
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- za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1.0 m nad przedmiotami
znajdujacymi si¢ na drodze przemieszczania

- podnoszenie elementéw przy ukosnym ulozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne; od
powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych
wytrzymato$¢ i statecznos$¢ zurawia

- w celu zachowania bezpieczenstwa, podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami
zaczepionymi do niej 1 obslugiwanymi z odpowiednio odleglego miejsca.

4.2.3 Transport plyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym

4.2.3.1 Transport od producenta na plac budowy

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac si¢ do ograniczen wymiarowych
narzuconych gtownie zdolno$ciami zatadunkowymi srodkéw transportowych. W transporcie
drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny by¢ nastepujace: -
najwigksza dtugos¢ 11 m - najwigksza szerokos¢ 2.5 m - najwicksza wysokos¢ 2.5 m
Dopuszczalne odchylenia: dlugo$¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukow,
moze by¢ do 18m, wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych mo ze by¢ do 3.10 m..
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznos$ci. Do transportu ptyt warstwowych moga stuzy¢ tylko pojazdy sprawne techniczne,
odkryte, ze skrzynig fadunkowa umozliwiajaca zaladunek z gory.

Zaleca si¢ co ok. 100km sprawdzenia skuteczno$ci zamocowania tadunku.

Unika¢ kontaktu blach z woda. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przetadunku lub
jej sktadowania, nalezy bezwzglednie wysuszy¢ wszystkie arkusze.

Przestrzenie zatadowcze musza by¢ czyste. Plaszczyzny $cian 1 podloza nie moga mie¢
wystajacych gwozdzi oraz innych ostrych elementéw. Elementy wystajace muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzi¢ plyt (np. kantowkami z drewna lub pianka
odpadowy).

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne stanu technicznego
opakowania.

4.2.3.2 Transport na placu budowy

Roztadunek 1 transport konstrukcji na placu budowy mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub
dzwigu uzywajac trawersy lub zawiesi petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o
dtugosci ok. 6m.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie
Kruszywa, piasek 1 inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.6. Transport pozostalych materialow
Sposob transportu pozostatych materiatow zawieraja poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowag oraz za jako$é
zastosowanych materiatléw 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robot, wymaganiami ST 1 SST, PZJ, projektu organizacji rob6dt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie |1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkéw 1 kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada si¢ z czesci opisowej 1 graficzne;j.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

— wielko$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz skladowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

— opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

— sposob dostarczania materialow, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych
zbrojenia i innych,

— wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,

— potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z droég publicznych,

— zasady oswietlenia placu budowy 1 otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

— rodzaj i ilo$¢ podrgcznego sprzetu gasniczego,

— warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia
i usuwania odpadow z placu budowy,

— zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

— granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zaj¢cia cz¢$ci pasa drogowego,

— usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

— drogi dojazdowe,

— punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

— rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych
zbiornikéw wodnych itp.
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5.4. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
— szczegbdtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,
— metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
— harmonogramy wykonania robo6t, pracy maszyn i urzadzen,
— plany zatrudnienia,
— zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatlow i prefabrykatow,
— instrukcje montazowe i bhp,
— rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodetg, ktory
przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyl rowniez
pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rz¢dnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych 1
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zlozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Roboty pozostale
Sposéb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

5.8. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy
Do kosztow objazdow, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiodrek 1 odtworzen zalicza si¢:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

— w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,
— rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementow zagospodarowania,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
usunigcie materiatdw 1 oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a)czes$¢ ogdlng opisujacy

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czgs¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i1 urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkOéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu

- sposob 1 procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom,

- zasady 1 sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach,
wytycznych 1 ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
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dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno§¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spetniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczeg6lnosci materiaty
posiadajace:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanawiano
Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a, 1 ktore
spelniaja wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

— wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane 1 stosowane wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajagce wymagania art. 10 ust. 2 1 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiadaé te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslatly cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
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stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i dokumentacji geotechnicznej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnos$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i1 ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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d) Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja na budowie,

— inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole 1 pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z odpowiednig czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzanie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktoéw wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie 1 pomiary szerokosci, grubo$ci i1 zaggszczania wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,
— badanie odchylenia osiowego,
— sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
— kontrola posadowienia obiektow w zaleznos$ci od warunkow geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej.
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Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za
zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie, nie
zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zastang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdhiz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatéw powinny byé zgodne z
kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagaja badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robot:
— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbior czgsciowy
— odbior ostateczny
— odbidr pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
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wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako§¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos¢
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
— sposob wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych,
— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
— jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
— ulozenia przewodu na podtozu naturalnym 1 wzmocnionym;
— roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikow, kabli,
— wykonanie studni, obudow pompowni,
— wykonanie fundamentow,
— wykonanie izolacji,
— oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,
— wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych
obiektow;
— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
— podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,
— dhlugosci 1 srednicy przewodow wraz sposobu wykonania polgczenia rur i prefabrykatow;
— materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych musza obejmowac
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w szczegdlnosci:

— przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

— instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatlce budowlane;j:
kanalizacyjne, wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe,
sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazow technicznych i sprezonego powietrza,
instalacje technologiczne itp.

— urzadzenia dzwigowe, przeno$nikowe 1 inne,

— urzadzenia technologiczne itp.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot”.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robot stanowiacych z reguly cato$é
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cz¢sciowego lub etapowego zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i
sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym,
jak tez urzadzen technologicznych.

Do pelnego rozruch technologicznego, rGwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze
dojs¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

— pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne projekty,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

— wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

— oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

— dziennik montazu (rozbidrki) 0 jezeli byt prowadzony,

— protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

— wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodow kominowych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopia mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
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opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
— rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6dt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wihascicielom urzadzen,
— os$wiadczenie kierownika budowy o:
zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
— - doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— - o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
— aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,,B” dla materiatéw i urzadzen,
— instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR),
— kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
— instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,
— operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze§¢ egzemplarzy instrukcji obshugi,
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
— Strong tytulowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
— Spis tresci
— Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
— Opis dzialania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow 1 ich zabezpieczenia
— Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji
— Instrukcje postgpowania awaryjnego
— Instrukcje konserwacji 1 napraw wraz z niezbgdnymi rysunkami lub schematami,
numerami 1 wykazami czg$ci zamiennych, nazwami smardéw i1 innych niezbednych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji 1 trwatosci urzadzen
— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i1 aparatbw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbior ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetiajgcych lub
robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

— Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST,
SST i ewentualnie PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
SST 1 ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania
uzytych materiatdbw w budownictwie,

— opini¢ technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikoéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (sieci),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— szkice polowe,

— wykaz wspoétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.8. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbior ,,po okresie

rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

— umowe o wykonaniu robdt budowlanych,

protokoét odbioru koncowego obiektu,

dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu — jezeli byly zgtoszone wady,

— dokumenty dotyczace wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunig¢cia
tych wad,

wszelkie inne dokumenty niezbgdne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.9. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajacym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) 1 Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegolnymi rodzajami robdt zawieraja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami).

— Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 ze zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z
2004 r.).

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002
r).

— Ustawa z dnia 13 wrzesénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.
nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 1. z p6Zzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z
pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
20.06.2001 r. z p6Zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. nr 15
poz. 179 z 2000 r. z p6Zn. zmianami).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz.
1229 7z 2002 r. z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz.
2072 2 16.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 15.06.2002 r.) z p6Zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003
r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121,
poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz dréog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz.
11397 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)
Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z
pézn. zmianami).
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