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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIAR OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na zagospodarowanie terendw w Szczecinie,
Zelistawcu, Debinie, Smierdnicy, tubowie i Chociwelu. Opracowywane tereny znajduja sie w
wojewddztwie zachodniopomorskim.

ZAKRES ROBOT PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdét na dziatce w:
Szczecin na dziatce o numerze: 120/10i 120/14

OBREB EWIDENCYJNY: DEBIE 144

Zelistawiec na dziatce o numerze: 322/30
OBREB EWIDENCYJNY: ZELIStAWIEC

Debina na dziatce o numerze: 91/23
OBREB EWIDENCYJNY: DEBINA

Smierdnica na dziatce o numerze: 209/3
OBREB EWIDENCYJNY: SMIERDNICA

tubowo na dziatce o numerze: 579/12
OBREB EWIDENCYJNY: tUBOWO

Chociwel na dziatce o numerze: 325/5
OBREB EWIDENCYJNY: CHOCIWEL

ST1 Roboty rozbiérkowe —45111000-8

ST2 Roboty ziemne i przygotowawcze — 45111200

ST3 Roboty betonowe - 45262300-4

ST4 Roboty ciesielskie - 45422000-1

ST5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych - 45112710-5

1.1.1. Roboty w zakresie rozbidrek i wywozu gruzu
Demontaz elementow matej architektury:

- murowanego paleniska

- tawek

1.1.2. Roboty w zakresie usuwania drzew i krzewéw
Nie dotyczy.

1.1.3. Roboty ziemne i przygotowawcze

- prace porzadkowe

- prace ziemne

- wykopy pod stopy fundamentowe, i betonowg ptyte pod ogniskiem
- korytowanie pod nawierzchnie z kruszywa tamanego

1.1.4. Roboty betonowe
- stopy fundamentowe wiaty i tawostotow
- ptyta pod palenisko



1.1.5. Nawierzchnie wraz z podbudowa w obrysie wiaty
- wykonanie i zageszczenie mechaniczne w obrysie wiaty nawierzchni z kruszywa tamanego fr 4-8mm na
gr. 5cm (m2)

1.1.6. Mata architektura
Nie dotyczy.

1.1.7. Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych
Nie dotyczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]:
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA:

1.3.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
»Slepy kosztorys” — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Kierownik robét - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w
jego imieniu 1.

uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robot

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczace
realizacji budowy

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego

Inwestor - strona umowy zlecajaca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektdw oraz wykonania i odbioru robét budowlanych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzgdzeniem matej architektury

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy

Dokumentacja budowy — dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i
koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, wydany i opieczetowany przez wtasciwy organ
Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robét

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano-
wykonaweczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy



1.3.2.WsPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

74232000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.3.3.NIEZALEZNIE OD POSTANOWIEN WARUNKOW SZCZEGOtOWYCH NORMY PANSTWOWE,
INSTRUKCIJE | PRZEPISY WYMIENIONE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH BEDA STOSOWANE PRZEZ
WYKONAWCE W JEZYKU POLSKIM.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru s3 istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Wykonaweca nie moze wykorzystywac na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

Cechy Materiatow i Elementdéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na nie zadawalajacg jakos¢ Robot, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.1. ORGANIZACIA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

Inwestor nieodptatnie przekaze teren budowy stosownym protokotem przekazania placu budowy.

Na terenie placu budowy istniejg punkty poboru wody i energii elektrycznej — niezbedne do realizacji
zadania. Inwestor odptatnie udostepni niezbedne do realizacji zadania media: wode, energie elektryczna,
a rozliczenie finansowe z inwestorem za ich pobdr nastgpi na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych
po cenach zgodnych z cenami dostawcy medidw.

Wykonawca robdét bedzie zobowigzany do doprowadzenia przejetego terenu placu budowy do stanu
pierwotnego, jak i wszystkich urzadzen inwestora ktdre byty przekazane Wykonawecy na czas realizacji
robdt wyznaczy osobe kierownika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Tablica informacyjna. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tablice informacyjng umieszcza sie w
miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci
umozliwiajgcej jej odczytanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢



uwzgledniony w cenach jednostkowych robdt. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji robét w dobrym stanie.

1.4.2. ORGANIZACJA ROBOT

Wykonaweca robét uwzgledni w kosztach oferowanych robét:

- koszty zwigzane z organizacjg robot jak koszty zabezpieczen bhp, ogrodzen, barier ochronnych, tablic
ostrzegawczych, itp.

- koszty zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza socjalno-technicznego

- koszty zwigzane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego

- inne koszty ktére wchodzg w zakres kosztéw ogdlnych budowy Wykonawcy

- koszty obstugi geodezyjnej zaréwno w trakcie realizacji robdt jak i w zakresie wykonania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

1.4.3. WARUNKI BHP
Wszystkie roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.4.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét.

Wykonawca bedzie stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekow wodnych, pytami lub substancjami toksycznymi lub mozliwoscig powstania pozaru.
Podejmowat bedzie tez wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie fadu i porzadku na catym obszarze, na ktérym realizuje
zadanie.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:
Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew to uszkodzenia pni — otarcia kory, uszkodzenia koron — ztamania
gatezi i konardéw, uszkodzenia systemu korzeniowego — odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko pnia
drzewa, zmiazdzenie lub oderwanie. Podczas prac zwigzanych z przygotowaniem terenu pod planowang
inwestycje oraz w trakcie prowadzonych prac Wykonawca zabezpieczy istniejgce drzewa i krzewy
przeznaczone do zachowania w sposéb gwarantujacy ich ochrone przed uszkodzeniami.

Sposoby zabezpieczania pni przed uszkodzeniem: ogrodzenie, deskowanie — ostony przypniowe




Teren ogrodzony w przypadku drzew dojrzatych obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron. Przy
drzewach waskich ogrodzona powierzchnia zajmuje obszar o srednicy rownej 2-krotnej Srednicy koron.

Wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty. Ostony obejmujg cata
powierzchnie pnia do wysokosci co najmniej 150 cm, dolna cze$é¢ deskowania oparta na podtozu. Deski
powinny scisle przylega¢ do pnia. Oszalowanie nalezy min. 3-krotnie opasa¢ drutem w odstepach 40-60
cm.

Wszystkie prace budowlane, ktére prowadzone bedg w obrebie systemdw korzeniowych istniejgcych
drzew powinny by¢ wykonywane wyfacznie sposobem recznym. Ograniczenie korzeni nalezy wykonywac
ostra siekierg lub pita.

W ramach zabezpieczenia drzew na placu budowy nie dopuszcza sie:

- sktadowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego

- wykonywania wykopéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od pni drzew

- odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

- rwania i miazdzenia systemow korzeniowych

- dtugotrwatego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia

- mocowania czegokolwiek do pni

- prowadzenia robdt wymagajacych otwartego ognia w poblizu roslin

- zmian poziomu gruntu wokat istniejgcych drzew w odlegtosci rzutu korony +1 m

- zageszczania gruntu w poblizu drzew

- postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w poblizu drzew

Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem.

1.4.7. OCHRONA P/POZ:

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH:

Nie ma zastosowania.

2.3. PRZECHOWYWANIE ORAZ SKLADOWANIE MATERIALOW:



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos$¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu.

Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robodt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA
JAKOSCIA:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po
akceptacji Zamawiajgcego - nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIOWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPEECJALNE:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty budowlane oraz rzemieslnicze
przewidziane w projekcie budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi STWiORB, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane bez
ograniczen, bedaca petnoprawnym cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z wytycznymi zawartymi w petnej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszelkie watpliwosci dotyczagce metod wykonania
prac nalezy kazdorazowo uzgadniac¢ z Projektantem oraz Inzynierem. Dokumentacja projektowa zawierac
bedzie rysunki zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Dokumentacja
projektowa, STWiIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora lub
osoby dziatajagce w jego imieniu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami obowigzuje wazno$é dokumentéw wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”. W przypadku wystgpienia rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslane w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB sg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
uznaje sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONROLA

6.1. KONTROLA DOKLADNOSCI WYKONANYCH ROBOT:

Kontrola doktadnosci wykonanych robét zostanie dokonana zgodnie z punktem 10 i 11 niniejszej
specyfikacji oraz z warunkami podanymi w specyfikacjach

szczegotowych.

6.2. CERTYFIKATY | DEKLARACIE:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej

6.3. DOKUMENTY BUDOWY:

6.3.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robodt

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robodt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.3.2. Ksiega Obmiaréw Robét

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- protokoty odbioru Robodt

- protokoty i notatki stuzbowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

7.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
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Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania

wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3 — jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone
w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem
Nadzoru.

7.3. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, tub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawece i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i konicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do

odbioru. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdét.

Odbioréw robét nalezy dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robdét
okreslonymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli wszystkie badania
przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli choc¢by
jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej cze$é nalezy uznac za wykonang niezgodnie
z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z normg i Specyfikacjg Techniczng i przedstawic j3 do ponownego
odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robot zanikowych

- odbidr robodt czesciowych

- koncowy odbidr robot

Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru
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koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego robdt
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé n/w dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z Specyfikacjg

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg

- inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT:

Podstawag ptatnosci jest wartosc roboét skalkulowana przez Wykonawce, a przedfozona
Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowigca podstawe do zawarcia Umowy przez
Inwestora i Wykonawce. Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA:

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét" podanymi w
Zatozeniach Ogdlnych oraz w Zatozeniach Szczegétowych do przyjetych w ofercie pozycji kosztorysowych
przynaleznych odpowiednim KATALOGOM NAKtADOW RZECZOWYCH lub innych katalogéw dla ktérych
przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowe;.

Dla zakresdw robdt wymagajgcych uszczegdtowienia warunkédw wykonania i odbioru robét,

nalezy w ofercie uwzgledni¢ dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegétowych.

PRZEPISY ZWIAZANE:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. p0z.627)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz.
1362)

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i

kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 8 z 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST1 ROBOTY ROZBIORKOWE - 151110008

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiérkg i demontazem w miejscu projektowanych wiat dwdéch palenisk
murowanych i 7 sztuk tawek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci w zakresie rozbidrki elementéw matej
architektury:

- paleniska murowane

- tawki

- wiata

1.1.2. Roboty w zakresie usuwania drzew i krzewéw
Nie dotyczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w informatorach i poradnikach.

Roboty rozbidrkowe

— roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w sktad istniej gcego obiektu
budowlanego.

Odpady

— kazda substancja lub przedmiot, ktdrych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢lub do ich pozbycia jest
obowigzany.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢é z dokumentacja
techniczng , warunkami technicznymi odbioru robdét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:
Nie wystepuja.

3. SPRZET:

3.1. Sprzet mechaniczny.

Mtoty wyburzeniowe

3.2. Sprzet reczny

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki.
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4. TRANSPORT
Samochdéd skrzyniowy do wywiezienia materiatu rozbiérkowego na odpowiednie sktadowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisdw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb optymalny eliminujgc ucigzliwosci
(hatas, kurz) dla mieszkancow pobliskich budynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczefstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

ST2 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE - 451112000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przygotowaniem terenu pod prace oraz przeprowadzeniem robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja
wykonanie wykopdéw w gruntach spoistych w zakresie wykonania:

- prace porzadkowe

- mechaniczne wykonanie wykopow i koryt w miejscach lokalizacji wiaty i stép fund.
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w OSTWiORB.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego towaru ze specyfikacjg zamdwienia.
Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkows, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatne;j i
0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamoéwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne".

Wykopy - doty szerokoprzestrzenne dla fundamentéw lub urzadzen instalacji podziemnych (rurociggdw,
kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych

Przekopy - wykopy podtuzne, otwarte dla drég, kanatéw, rowdéw, obmiar w m3.

Ukop - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub wykonania
zasypki, sam zas ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2

przy wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym.

Nasypy- uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,

Odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu bez

Przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopow.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzZniejszego zasypania wykopdw

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz1 m

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng , warunkami technicznymi odbioru robdét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:
Nie wystepuja

3. SPRZET:

3.1. Sprzet mechaniczny

Zurawie samochodowe przeno$niki tasmowe do transportu gruzu na $rodki transportowe koparki i
tadowarki do zatadunku gruzu na srodki transportowe, zageszczarki i stopy wibracyjne.

3.2. Sprzet reczny

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, niwelator i inne urzgdzenia pomiarowe

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty powinny by¢ przewozone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie srodkéw
transportu spetniajgcych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. Z uwagi na miejsce realizacji robot tj
rejon Scistej zabudowy mieszkaniowej nalezy wykorzysta¢ srodki transportu niepowodujgce ewentualnych
zniszczen nawierzchni na terenach przylegtych. Wszystkie materiaty sypkie, jak ziemia, czy piasek
transportowane z zewnatrz, bgdZz wywozone poza teren objety zakresem prac nalezy zgodnie z zasadami
kazdorazowo zabezpieczy¢ przed wywiewaniem materiatéw z pojazdéw podczas poruszania sie ich po
drogach publicznych ( plandekg). Przewozone materiaty zaleca sie umiesci¢ w sposéb réwnomierny w
przestrzeni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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Do odwozu mas ziemnych na sktadowisko mozna stosowac¢ samochody samowytadowcze w zakresie
nosnosci 5-10t, przyczep ciggnikowych lub innego srodka transportu ktérym mozliwy jest odwdz mas
ziemnych z korytowania.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Nadmiar ziemi z wykopdw Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robét.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia

27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb optymalny eliminujac ucigzliwosci (hatas, kurz) dla
mieszkancow pobliskich budynkéw

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac w szczegdlnosci:

¢ sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,

¢ kontrole prawidtowos$¢é wytyczenie robdt w terenie,

¢ sprawdzenie przygotowania terenu,

¢ kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

¢ sprawdzenie wymiaréow wykopoéw,

¢ sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdlnej Specyfikacji

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ robdt faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robét wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robdt (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

- odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw

- odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbidr podtoza, przygotowanie terenu,
zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntu itp.)

- odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystagpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktédrym powinna by¢
zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesSciowego robat (robdt zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié protokot
odbioru

- odbidr koncowy robot powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu robét ziemnych i powinien by¢
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy
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odbiorze korncowym mogg by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje
odbiorcza. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien
by¢ wpisany do dziennika budowy’

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami

PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

ST3 ROBOTY BETONOWE - 452623004

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
formowaniem stép betonowych wraz z umocowaniem w nich stalowych elementéw montazowych i ptyty
betonowej pod palenisko.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem utozenia
betonu dla stép fundamentowych i ptyty pod palenisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w informatorach i poradnikach.

Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po mieszaniu z wodg
tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw hydratacji, ktéry po stwardnieniu
pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod woda.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Prefabrykat betonowy - element prefabrykowany wykonany z betonu, przeznaczony dobudowania w
obiekt budowlany. Stanowi element konstrukcyjny oraz/lub estetyczne wykonczenie obiektu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
techniczng , warunkami technicznymi odbioru robot jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

2.1. Beton

Parametry:

Materiat: beton C20/25.

Stabilno$¢ wymiarowa: rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci 0,2 mm/m

Wytrzymatos¢ na scinanie spoiny: (warto$¢ ustalona) 0,15 N/mm2 wg EN 998-2 ZAt.C

Absorpcja wody 5,9 g/(m?s)

Przepuszczalno$é pary wodnej 5/15 wg EN 1745

Trwato$é (odpornosé na zamrazanie/odmrazanie) - ubytek masy 0,20%

2.2. Dodatki i domieszki do betonéw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby
nastepujgce rodzaje dodatkéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przyspieszajgce wigzanie betonu i zwiekszajgce jego mrozoodpornosé we wczesnym stadium
wigzania

- dodatki zmniejszajgce wodoprzepuszczalnosé

2.3. Dodatki i domieszki do betondéw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby
nastepujgce rodzaje dodatkéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przyspieszajgce wigzanie betonu i zwiekszajgce jego mrozoodpornos¢ we wczesnym stadium
wigzania

- dodatki zmniejszajgce wodoprzepuszczalnosé

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Beton nalezy transportowac samochodami typu betoniarka.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementdéw zagospodarowania.

5.2 Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowe]j powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce. Wytwarzanie betonu
powinno odbywac sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i
dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscig 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke
odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny.
Urabialnos$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos$¢ nie moze by¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.
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Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na stosowanie Srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw,
uptynniaczy nawet jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Sktad mieszanki betonowej
powinien zapewni¢ szczelnos$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10° C), Srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie
betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych
warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosc i inne cechy
betonu. Wartos¢ stosunku w /c nie moze by¢ mniejsza niz 2 (wartos$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od gestoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek
poszczegdblnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej
jamistosci. Zawartosé powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé 2%.

5.3 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej
bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamodwienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i norma PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku

- godzine zakonczenia roztadunku

Najpdzniej do korca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
komplet atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

5.4 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

5.4.1 Zageszczenie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowania a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywac utozony beton w statej
wilgotnosci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementdéw hutniczych i innych. polewa¢ wodga beton normalnie twardniejacy,
rozpoczynajac polewanie po 24 godz. Od chwili jego utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton
nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzierl i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne
dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, nawilzaé
beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku
godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do
temperatury elementu. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie
ptyngcymi, powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody,
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wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb, przez co najmniej 4 dni od
chwili wykonania betonu. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/S-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej.

6.1 Wymagane wtasciwosci betonu.

6.1.1.Wymagania ogdlne.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych. Podczas robét
betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu.

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

6.1.2. Kontrola mieszanki betonowej.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza
niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg . Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac
bezposrednio po jej zageszczeniu,

gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.

Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez préobe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskaé zageszczong mieszanke

betonowga o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos$¢ zageszczonej mieszanki.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg ci$nieniowa
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PN-88/S-

06250 nie powinna przekraczac : 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych

6.1.3. Kontrola betonu.

Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych préobek materiatéw lub betonéw
celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/5-06250
- wytrzymatos$é betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego min. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i
termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu.

Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod
nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomoca ultra dZzwiekéw, pomiaru opornosci itp.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasybetonu).

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie R; prébek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna byc¢ustalona w planie kontroli jakosci
betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 préobka na 100 zarobéw, 1 prébka na 50 m3 betonu, 1
probka na zmiane roboczg oraz 3 préobek

na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Prébki
pobiera sie losowo, po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/506250.

‘Sprawdzenienasigkliwosci betonu.
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Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci
na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach
pobranych z wybranych

losowo roznych miejsc. Wymiary prébek oraz sposdb ich przechowywania, przygotowania i badania
zgodnie z normg PN88/S-06250. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na préobkach wycietych
z konstrukcji. Wymiary prébek

oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/S-06250.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m3 betonu.
Jednostka obmiaru jest:

1 m* wbudowanego betonu

1 szt elementu prefabrykowanego

obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Ogélne zasady odbioru robdét podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne" .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywny.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PRZEPISY ZWIAZANE:

Normy dotyczgce konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/5S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/5-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/5-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.

Badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

ST4 ROBOTY CIESIELSKIE - 454220001

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
postawieniem drewnianej wiaty piknikowej wraz z tawostotami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robadt ciesielskich obejmuje w
zakresie wykonania:

- wiaty piknikowej

- tawostotéw

Ogélne zasady wykonania robdt podano w OSTWIiORB.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego towaru ze specyfikacjg zamdwienia.
Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkows, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatne;j i
0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY:

Do przewidzianych konstrukcji drewnianych ciesielskich stosowa¢ nalezy drewno o wilgotnosci nie
wiekszej niz 14%, zaimpregnowane do stanu NRO oraz przeciw korozji biologicznej sSrodkami
dopuszczonymi do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. dla elementdéw wiezby przyjgc
drewno klasy C24. Drewno przewidziane na elementy konstrukcyjne powinno by¢ ciosane, celem
postarzenia wygladu.

Dla konstrukcji drewnianej nosnej stosowa¢ drewno klasy C24,

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. SPRZET:

3.1. Sprzet mechaniczny

Zurawie samochodowe, wkretarki, pity spalinowe

3.2. Sprzet reczny

Mtoty, toporki, strugi, pity reczne, niwelator i inne urzadzenia pomiarowe

4. Transport.

Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza sie dowolnymi srodkami
transportu, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materiaty transportowane
ukftadac nalezy na catej powierzchni fadunkowej réwnomiernie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem podczas transportu. Transport elementéw stolarki wykoriczeniowej

i dekoracyjnej zapewnic nalezy transportem krytym, zabezpieczajgcym przed niekorzystnymi
warunkami zewnetrznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu elementéw ciesielskich nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb optymalny eliminujgc ucigzliwosci (hatas,
kurz) dla mieszkancéw pobliskich budynkow
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Przekroje oraz rozmieszczenie elementow ciesielskich stupdw jak i wiezby dachowe]j powinny odpowiadac
podanym wielko$ciom w dokumentacji projektowej. Jezeli zaktada sie konieczno$é obrébki koncéw
elementéw podczas montazu nalezy przewidzieé¢ wieksze ich dtugosci od przyjetych wymiarow
projektowanych. Pofgczenia elementéw drewnianych powinny by wykonywane przez skrecenie z sobg
dwdch elementdéw opartych na wrebie wzajemnym.

Cata konstrukcja drewniana — jej poszczegdlne elementy nalezy tgczyé metoda typowych potgczen
ciesielskich tj. na czopy, wreby i kotki debowe.

Dach:

Belka kalenicowa : fi 15 cm

Murfata : fi 12 cm

Krokwie : fi 10 cm

Miecze : fi 12 cm

taty:fid cm

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac w szczegdlnosci:

¢ sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,

¢ kontrole prawidtowos$¢é wytyczenie robdt w terenie,

¢ sprawdzenie przygotowania terenu,

¢ kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

¢ sprawdzenie wymiarow wykopoéw,

¢ sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ogélnej Specyfikacji

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robét wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robdt (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér ciesielskich konstrukcji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postepu prac
jako odbiory miedzyoperacyjne, a po ich catkowitym wykonaniu jako odbidr koricowy.
Podstawg oceny technicznej wykonanych robét jest sprawdzenie jakosci w nastepujacy
sposéb:

- sprawdzenie jakosci wbudowywanych materiatdw przy robotach ciesielskich

- sprawdzenie wykonania elementdéw przed ich montazem

- sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji

Badanie elementéw przed ich montazem powinno obja¢:

- sprawdzenie potaczen z wymaganiami dokumentacji przekrojow zasadami sztuki budowlanej
- sprawdzenie przekrojow zastosowanych elementéw z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

- ocena wygladu zewnetrznego.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogoélnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.
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Ustalenia ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w OST. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w ofercie i umowie. Jezeli
zostato to przewidziane umowa rozliczenia czesciowego mozna dokonac¢ po okresleniu procentowego
zaawansowania robét. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania
okreslone w ST, PB /PW. Ptatnos$¢ dokonana bedzie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i
odebrane przez Inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwigzane.

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogdlne zasady badan pod obcigzeniem
statycznym.

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na

docisk do podtoza dla tgcznikéw trzpieniowych.

ST5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELENI - 451127105

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie
ksztattowania terendw zieleni zniszczonych w trakcie budowy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Przygotowanie odpowiedniego materiatu roslinnego i ocena jego jakosci do nasadzenia w okolicy wiat
- wykonanie nasadzen i prawidtowe przysypanie ziemig wraz z zageszczeniem skarpy

- pielegnacja polegajgca min. na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu i przycinaniu

Zatozenie nowych trawnikéw z siewu wraz z przygotowaniem podfoza w miejscach zniszczonego trawnika
przez urzadzenia dostarczajgce towar.

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu).

Korona gdrna czes¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne

ziemia urodzajna ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

forma pienna forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korong

bryta korzeniowa uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows;
Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy

ziemia urodzajna podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj, posiadajgce wymagane wtasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia;
torf ogrodniczy odkwaszony produkt pochodzenia organicznego, gtdwnie roslinnego, otrzymywany przez
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 51 rozdrobnienie torfu wysokiego lub
przejSciowego, odkwaszony kredg (CaCo3); jest lekki, antyseptyczny, zawiera niewiele sktadnikow
mineralnych, ktérych ilos¢ mozna odpowiednio dawkowac¢

kora sosnowa rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do sporzgdzania mieszanek i
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podtozy oraz do $ciétkowania

materiat roslinny sadzonki krzewéw

krzewy okrywowe wielopedowe, zdrewniate, niskopienne rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gtéwne pedy
powinny wyrasta¢ nie wyzej niz 10cm nad szyjka korzeniowg

trawnik to sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych réwnomiernie pokrywajgcych podtoze,
wsrdd ktérych przewazajg gatunki traw o matym przyroscie masy, lecz gestych pedach oraz silnie
rozgatezionym systemie korzeniowym, tworzgce warstwe roslinng przypominajacg kobierzec; dzieki
regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielegnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie
aby mégt petnic funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne

system korzeniowy podziemna czes¢ rosliny

bryta korzeniowa uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny;
szyjka korzeniowa krotki odcinek rosliny na granicy miedzy pedem, a korzeniem

odrosty korzeniowe pedy nadziemne rozwijajace sie z paczkdw przybyszowych lub pgkéw $pigcych na
korzeniach

forma naturalna forma drzew lub krzewdéw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

humus prdchnica, szczatki organiczne, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni
gleby), pozostajgce w rdznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja)

Pielenie reczne lub mechaniczne pozbywanie sie chwastéw poprzez wyrywanie ich wraz z

korzeniami

podlewanie proces dostarczania wody organizmom roslinnym metodg powierzchniowg lub punktowg;
gleba po podlaniu musi by¢ nasgczona wodg na gtebokos¢ okoto 10 — 15 cm (za wyjatkiem trawnika) w
przeciwnym razie utworzy sie twarda ,,skorupa” utrudniajgca roslinom rozwdj lub musi by¢ dostarczona
odpowiednia, okreslona ilo$¢ wody metoda punktowag; rosliny nalezy podlewac niezbyt intensywnym,
rownomiernym strumieniem wody przez koricodwke z sitkiem dajaca efekt ,,deszczu” . Lub ,mgietki”; woda
nie powinna by¢ zbyt zimna, aby rosliny nie doznaty szoku; nie dopuszcza sie podlewania roslin w petnym
storcu

nawozy sztuczne nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemystowe;j,
zawierajgce makroelementy (ewentualnie rowniez pierwiastki sladowe) w formie przyswajalnej przez
rosliny, dodawane do gleby, w ktdrej tych sktadnikdw brakuje

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng, warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
"Wymagania ogdlne”.

2.1. HUMUS

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
Prawidtowe wtasciwosci chemiczne:

- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?

- zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?

- kwasowos¢ pH @1 5,5- 6,8

2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem prac lub robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 1.5m wysokosci. Ziemia w pryzmach nie moze by¢ wystawiona na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. W przypadku ponownego jej wykorzystania, ziemia
powinna zostac oczyszczona z gruzu, odpadow, chwastéw, przerosnietych korzeni itp.

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia ich przy wyréwnywaniu
terenu, szczegodlnie po przeprowadzonych wykopach pod instalacje i sieci.
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2.3. ZIEMIA POZYSKANA W INNYM MIEJSCU | DOSTARCZONA NA MIEJSCE PRAC LUB NA PLAC BUDOWY
Przewiduje sie wytgcznie dowdz humusu o parametrach zgodnych z punktem 2.1

2.4. NAWOZY MINERALNE

Gotowe mieszanki nawozéw wielosktadnikowych oraz wapno nawozowe weglanowe z magnezem dla
roslin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu wraz z mikroelementami- N.P.K.; weglanu wapnia i magnezu-nawozy
weglanowe). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Stosowanie nawozow za kazdym razem wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i musi
by¢ zastosowane pod jego nadzorem i w ustalonym przez niego czasie.

3. SPRZET:

Wykonawca przystepujacy do urzadzania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
wskazanego ponizej. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé, wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z
ofertg Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy
lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wybrany i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac. Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ciggnik rolniczy o masie catkowitej do 4 ton lub samochdd o masie catkowitej do 5 ton;

- glebogryzarka;

- wat z kolczatka oraz wat gtadki do pielegnacji trawnikow;

- kosiarki mechaniczne z koszem do pielegnacji trawnikéw;

- wykaszarki, ktore muszg by¢ przyjazne dla srodowiska od 1,0KM do 2,8KM;-

- fopaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory i noze;

- sekatory spalinowe;

- sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra);

- aeratory, wertykulatory;

- opryskiwacze;

4, TRANSPORT

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem, ze sg zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Humus nalezy przemiesci¢ maszynami lub recznie, a nastepnie przewiez¢
transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Zakres robdt obejmuje:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci;

- zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy;

- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki

transportowe i wytadowaniem na wysypiska;

- plantowanie terenu powierzchni gruntu rodzimego. Teren nalezy zniwelowa¢ w taki sposdb, aby jego
powierzchnia taczyta jednolitg ptaszczyzng zaprojektowane poziomy obrzezy sgsiadujgcych nawierzchni
utwardzonych lub odtwarzata

naturalne uksztattowanie terenu. Poziom terenu po wykonaniu uksztattowania

powinien znalez¢ sie okoto 2 cm ponizej obrzezy nawierzchni;
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ZAKLADANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

- Przed przystgpieniem do zatozenia trawnikdw , teren nalezy starannie oczyscic z resztek budowlanych
,chwastow, gruzu i $mieci

- Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznika o okoto 2cm

- Teren nalezy wyréwnac i splantowac oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o réwnej warstwie i wymieszaé z
nawozami mineralnymi lub kompostem

- Powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwna¢

- Przed siewem nasion traw , ziemie nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatka i
zagrabié

- Wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym , sporadycznie w sierpniu lub
pdzniej , ostatecznie do potowy wrzesnia.

- Mieszanke traw wysiewac -30 g/m2 na terenie ptaskim , na skarpach 40g/m2

- siew wykona¢ w dni bezwietrzne

- po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonanie robot powinno by¢ wykonane z technologig stosowang przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt i ponosi wszelkie konsekwencje z tego
wynikajgce.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci robdt przez caty czas ich wykonywania i trwania
budowy, az do formalnego zakoriczenia prac, zgodnie z wtasnym systemem kontroli jakosci.

Kazdy element robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru dokonuje systematycznej kontroli jakosci robét przez caty czas ich wykonywania,
zgodnie z okreslonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru, niezaleznie od kontroli
dokonywanej przez Wykonawce.

Kolejne etapy robdt Wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robét przez Inspektora
Nadzoru.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robdt, moze jednak wskaza¢ na nieprawidtowosci
wystepujgce w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakazac ich usuniecie.
Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta starannoscia i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.

TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3)

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi

- sprawdzenie jakosci ziemi urodzajnej — nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne

ziemia powinna by¢ bez kamieni i innych zanieczyszczen (ogledziny dokonuje inspektor nadzoru w ramach
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu]

- prawidtowego uwatowania terenu

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowej

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej,

wykonane terminowo tj. zgodnie ze zleceniem inspektora nadzoru, s wykonane w catosci tj. wykonany

zostat caty obmiar ujety w specyfikacji i/lub zleceniu inspektora nadzoru.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy

PN-G-98011:1963 Torf do kompostowania

BN-73/0522-01 Kompost

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzn.

Zm.
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